

# 入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札  
開札期日：令和8年1月15日

工事番号	債R7災工第07号	工期	令和8年1月22日～令和8年6月30日
工事名	村道新巣線災害復旧工事		
工事場所	東白川村越原大明神地内		
工事概要	復旧延長 L=32.5m W=2.5～3.2m 路側工 練ブロック積工L=31.4m SL=4.5～5.0m A=149m2 小口止工N=2箇所 雑工(取付工)N=2箇所 土工 掘削工V=110m3 盛土工V=4m3 舗装工A=31m2 区画線工L=20m 防護柵工L=22m 工事用道路(W=3.0m)L=59m 大型土のう工N=59袋		
契約金額	24,750,000円		
予定価格	26,059,000円 (税抜) 23,690,000円		
最低制限価格	23,435,500円 (制限比較価格) 21,305,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村越原1351 (株)立保		
商号又は名称		入札金額	備考
山田土建株式会社		23,570,000円	
株式会社立保		<u>22,500,000円</u>	落札
有限会社新田建設		23,600,000円	
安田建設株式会社		23,500,000円	
丸登建設株式会社		23,600,000円	

## 上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

# 入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札  
開札期日：令和8年1月15日

工事番号	債R7災工第08号	工期	令和8年1月22日～令和8年6月30日
工事名	村道穴沢本線災害復旧工事		
工事場所	東白川村越原黒淵地内		
工事概要	復旧延長 L=6.7m W=2.9～3.2m 路側工 練ブロック積工L=5.2m SL=3.3～5.5m A=27m <sup>2</sup> 小口止工N=2箇所 雑工(取付工)N=2箇所 吐口工N=1箇所 盛土工V=3m <sup>3</sup> 横断側溝復旧L=2.0m 舗装工A=6m <sup>2</sup> 区画線工L=12m 大型土のう工N=19袋		
契約金額	6,710,000円		
予定価格	7,078,500円 (税抜) 6,435,000円		
最低制限価格	6,323,900円 (制限比較価格) 5,749,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土4548-5 (有)新田建設		
商号又は名称		入札金額	備考
山田土建株式会社		6,400,000円	
株式会社立保		6,430,000円	
有限会社新田建設		<u>6,100,000円</u>	落札
安田建設株式会社		6,400,000円	
丸登建設株式会社		6,300,000円	

## 上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

# 入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札  
開札期日：令和8年1月15日

工事番号	債R7災工第09号	工期	令和8年1月22日～令和8年6月30日
工事名	垂洞谷災害復旧工事		
工事場所	東白川村越原大明神地内		
工事概要	復旧延長L=32.4m 練ブロック積工 L=30.6m SL=2.5m～5.3m A=130m <sup>2</sup> 機械掘削V=40m <sup>3</sup> 機械盛土工V=30m <sup>3</sup> 小口止工N=6箇所 雑工(取付工)N=6箇所 構造物撤去工A=29m <sup>2</sup> 仮設管工L=80m 大型土のう工(再設置N=3袋、撤去N=3袋) 準備工 伐採工N=9本		
契約金額	17,336,000円		
予定価格	18,249,000円 (税抜) 16,590,000円		
最低制限価格	16,363,600円 (制限比較価格) 14,876,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土4548-5 (有)新田建設		
商号又は名称		入札金額	備考
山田土建株式会社		16,500,000円	
株式会社立保		16,500,000円	
有限会社新田建設		<u>15,760,000円</u>	落札
安田建設株式会社		16,400,000円	
丸登建設株式会社		16,500,000円	

## 上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

# 入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札  
開札期日：令和8年1月15日

工事番号	債R7災工第10号	工期	令和8年1月22日～令和8年6月30日
工事名	加舎尾谷災害復旧工事		
工事場所	東白川村神土加舎尾地内		
工事概要	復旧延長 L=6.1m 護岸工 練ブロック積工L=5.8m SL=1.30m A=8m2 小口止工N=2箇所 雑工(取付工)N=2箇所 機械掘削V=4m3 機械床堀V=9m3 工事用道路(W=3.0m)L=75.8m 大型土のう工N=12袋 法面工(張芝工)A=4m2		
契約金額	2,783,000円		
予定価格	2,932,600円 (税抜) 2,666,000円		
最低制限価格	2,616,900円 (制限比較価格) 2,379,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土4548-5 (有)新田建設		
商号又は名称		入札金額	備考
山田土建株式会社		2,640,000円	
株式会社立保		2,660,000円	
有限会社新田建設		<u>2,530,000円</u>	落札
丸登建設株式会社		2,660,000円	

## 上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

# 入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札  
開札期日：令和8年1月15日

工事番号	債R7災水工第01号	工期	令和8年1月22日～令和8年6月30日
工事名	親田配水池管理用道路災害復旧工事		
工事場所	東白川村神土親田地内		
工事概要	復旧延長L=18.4m 機械掘削V=50m <sup>3</sup> 盛土工V=80m <sup>3</sup> かご枠工L=48m 管渠工L=12m 側溝工(BF-400)L=4m 舗装工A=32m <sup>2</sup> 工事用道路 敷鉄板A=446m <sup>2</sup>		
契約金額	5,588,000円		
予定価格	5,889,400円 (税抜) 5,354,000円		
最低制限価格	5,270,100円 (制限比較価格) 4,791,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土4548-5 (有)新田建設		
商号又は名称		入札金額	備考
山田土建株式会社		5,320,000円	
株式会社立保		5,300,000円	
有限会社新田建設		<u>5,080,000円</u>	落札
安田建設株式会社		5,350,000円	
丸登建設株式会社		5,350,000円	

## 上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。