入 札 結 果 表

（工事請負契約）

平成28年7月12日　執行

工事番号	建工第10号	工期	契約の日　～　平成28年9月30日
工 事 名	笹屋線待避所設置工事		
工事場所	東白川村越原地内		
予定価格	2,629,800 円		
比較価格	2,435,000 円		
落札価格	2,300,000 円		
入札方法	指名競争入札		

商号又は名称	1回目	2回目	備考
山田土建株式会社	2,400,000 円	円	
株式会社立保土木	2,300,000 円	落札　円	
有限会社新田建設	2,400,000 円	円	
丸登建設株式会社	2,400,000 円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	

入 札 結 果 表

（工事請負契約）

平成28年7月12日　執行

工事番号	建工第11号	工期	契約の日　～　平成28年9月30日
工 事 名	高畑線崩落決壊防止工事		
工事場所	東白川村神土地内		
予定価格	1,703,160 円		
比較価格	1,577,000 円		
落札価格	1,520,000 円		
入札方法	指名競争入札		

商号又は名称	1回目	2回目	備考
山田土建株式会社	1,520,000 円	落札　円	
株式会社立保土木	1,550,000 円	円	
有限会社新田建設	1,550,000 円	円	
丸登建設株式会社	1,560,000 円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	