入 札 結 果 表

（工事請負契約）

平成29年1月20日　執行

工事番号	総工第4号	工期	契約の日　～　平成29年3月24日
工 事 名	親田臨時離着陸場整備（その2）工事		
工事場所	東白川村神土親田地内		
予定価格	11,209,320 円		
比較価格	10,379,000 円		
落札価格	10,170,000 円		
入札方法	指名競争入札		

商号又は名称	1回目	2回目	備考
山田土建株式会社	10,170,000 円	落札　円	
株式会社立保土木	10,230,000 円	円	
有限会社新田建設	10,250,000 円	円	
安田建設株式会社	10,300,000 円	円	
丸登建設株式会社	10,300,000 円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	

入 札 結 果 表

（工事請負契約）

平成29年1月20日　執行

工事番号	診工第5号	工期	契約の日　～　平成29年3月31日
工 事 名	五加交流サロン外構工事		
工事場所	東白川村五加柏本地内		
予定価格	5,928,120 円		
比較価格	5,489,000 円		
落札価格	5,300,000 円		
入札方法	指名競争入札		

商号又は名称	1回目	2回目	備考
山田土建株式会社	5,430,000 円	円	
株式会社立保土木	5,400,000 円	円	
有限会社新田建設	5,300,000 円	落札　円	
安田建設株式会社	5,450,000 円	円	
丸登建設株式会社	5,460,000 円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	

入 札 結 果 表

（工事請負契約）

平成29年1月20日　執行

工事番号	建工第21号	工期	契約の日　～　平成29年3月17日
工 事 名	上小林急傾斜地崩壊対策（その2）工事		
工事場所	東白川村神土平地内		
予定価格	4,530,600 円		
比較価格	4,195,000 円		
落札価格	4,020,000 円		
入札方法	指名競争入札		

商号又は名称	1回目	2回目	備考
山田土建株式会社	4,020,000 円	落札　円	
株式会社立保土木	4,120,000 円	円	
有限会社新田建設	4,130,000 円	円	
丸登建設株式会社	4,150,000 円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	

入 札 結 果 表

（工事請負契約）

平成29年1月20日　執行

工事番号	水工第16号	工期	契約の日　～　平成29年3月24日
工 事 名	国道256号（陰地）災害復旧に伴う水道管移転工事		
工事場所	東白川村越原陰地地内		
予定価格	1,940,760 円		
比較価格	1,797,000 円		
落札価格	1,740,000 円		
入札方法	指名競争入札		

商号又は名称	1回目	2回目	備考
山田土建株式会社	1,740,000 円	落札　円	
株式会社立保土木	1,770,000 円	円	
有限会社ナカシマ	1,779,000 円	円	
有限会社新田建設	1,790,000 円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	
	円	円	