

随意契約の内容の公表

(工事請負契約)

令和5年5月29日 契約

工事番号	教工第01号	工期	契約日 ~ 令和5年12月28日
工事名	はなのき会館舞台吊物機構改修工事		
工事場所	東白川村神土平地内		
契約金額	2,585,000円		
契約の相手方	第一電機工業株式会社		
契約の相手方を選定した理由	はなのき会館舞台装置の導入から年1回の定期点検を行っており、会館内の舞台装置を熟知していることから建物調査の経費を省いて発注が可能となり、また、必要物資について調査なく調達できる。		
根拠条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		

随意契約の内容の公表

(委託業務契約)

令和5年5月29日 契約

委託番号	教委第01号	工期	契約日 ~ 令和6年3月29日
業務名	中学校体育館屋根防水改修工事監理委託業務		
履行場所	東白川村神土平地内		
契約金額	1,628,000円		
契約の相手方	株式会社ダイナ建築設計		
契約の相手方を選定した理由	中学校体育館の大規模改修を想定した建築設計を当該業者が実施しており、そのうち緊急性の高い屋根改修に係る部分の現設計基準に基づいた再設計を行い、併せて発注される該当工事の監理業務を行う。 施設の再調査を行う必要がなく、安価に業務の遂行が可能となる。		
根拠条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		

随意契約の内容の公表

(工事請負契約)

令和5年6月5日 契約

工事番号	建工第10号	工期	契約日 ~ 令和5年7月14日
工事名	中川原水辺公園芝張工事		
工事場所	東白川村神土平地内		
契約金額	1,443,200円		
契約の相手方	山田土建株式会社		
契約の相手方を選定した理由	<ul style="list-style-type: none">・季節、気候及び時期等を考慮すると、今の時期に植栽しなければ芝が根付かず、通常発注では7月にずれ込こむ恐れがあり、植栽の時期を逸してしまうため。・下記業者の所在地が平地内であることから、重機運搬距離が最も短い。また、残土置場も施工箇所の対岸にあり残土運搬距離も最も短いことから、村内の他の業者と比較しても有利である。		
根拠条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号		

随意契約の内容の公表

(委託業務契約)

令和5年6月5日 契約

委託番号	建委第17号	工期	契約日 ~ 令和5年11月10日
業務名	上親田線法対策設計積算委託業務		
履行場所	東白川村神土地内		
契約金額	741,400円		
契約の相手方	公益財産法人岐阜県建設研究センター		
契約の相手方を選定した理由	積算支援業務を対象業務としている業者は上記に記載する業者のみである。また、本業務には専門的な積算・設計の知識を要するが、積算支援の専門職であるため随意契約とする。		
根拠条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		