

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和7年6月5日

工事番号	建工第02号	工期	令和7年6月12日～令和7年9月3日
工事名	村道維持修繕(その2)工事		
工事場所	東白川村神土親田地内		
工事概要	・撤去工 舗装版切断L=44m、舗装版破碎A=300m ² 、殻運搬V=15m ³ 、処分費V=35t ・鋤取工 掘削V=70m ³ 、土砂等運搬V=70m ³ 、整地V=70m ³ ・車道舗装工 下層路盤A=219m ² 、上層路盤A=219m ² 、改良材V=70m ³ 、不陸整正A=78m ² 、表層A=297m ² ・区画線 区画線(実線)L=24m、区画線(破線)L=6m		
契約金額	4,202,000円		
予定価格	4,434,100円 (税抜) 4,031,000円		
最低制限価格	3,939,100円 (制限比較価格) 3,581,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土2667-1 丸登建設(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	4,000,000円		
株式会社立保	4,000,000円		
有限会社新田建設	4,000,000円		
丸登建設株式会社	3,820,000円	落札	

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和7年6月5日

工事番号	林工第01号	工期	令和7年6月12日～令和7年9月30日
工事名	林道前山谷線舗装工事		
工事場所	東白川村神土平地内		
工事概要	施工延長 L=240m(No.0～No.12) 林道土工 N=1式 舗装工表層(t=4 再生密粒度As13TOP)A=1133.5m ² 路盤工(M-30 t=7)A=1182.4m ² 区画線工 区画線工L=480m 植生工 種子散布工A=79m ²		
契約金額	8,525,000円		
予定価格	8,959,500円	(税抜)	8,145,000円
最低制限価格	7,995,900円	(制限比較価格)	7,269,000円
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土788 山田土建(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	7,750,000円	落札	
株式会社立保	8,100,000円		
有限会社新田建設	8,140,000円		
安田建設株式会社	0円	辞退	
丸登建設株式会社	8,100,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。