

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和7年7月31日

工事番号	建工第03号	工期	令和7年8月7日～令和7年12月22日
工事名	木屋下線道路改良工事(5期)		
工事場所	東白川村越原栃山地内		
工事概要	・撤去工 舗装版切断L=5m、舗装版取壊しA=2406m²、殻運搬V=120m³、処分費V=283t ・As舗装工 表層A=2406m²、不陸整正(補足材有)A=2413m² ・区画線工 区画線(実線)L=931m ・看板設置工 木製看板N=1基 ・仮設工 交通誘導警備員B=10人		
契約金額	28,160,000円		
予定価格	29,693,400円 (税抜) 26,994,000円		
最低制限価格	26,614,500円 (制限比較価格) 24,195,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村越原1351 (株)立保		
商号又は名称		入札金額	備考
山田土建株式会社		26,850,000円	
株式会社立保		<u>25,600,000円</u>	落札
有限会社新田建設		26,900,000円	
安田建設株式会社		26,500,000円	
丸登建設株式会社		26,800,000円	

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和7年7月31日

工事番号	建工第05号	工期	令和7年8月7日～令和8年2月25日
工事名	基幹農道神土線舗装修繕工事		
工事場所	東白川村神土神付地内		
工事概要	・撤去工 舗装版切断L=5m、舗装版取壊しA=2406m²、殻運搬V=120m³、処分費V=283t ・As舗装工 表層A=2406m²、不陸整正(補足材有)A=2413m² ・区画線工 区画線(実線)L=931m ・看板設置工 木製看板N=1基 ・仮設工 交通誘導警備員B=10人		
契約金額	17,589,000円		
予定価格	18,517,400円 (税抜) 16,834,000円		
最低制限価格	16,621,000円 (制限比較価格) 15,110,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土4548-5 (有)新田建設		
商号又は名称		入札金額	備考
山田土建株式会社		16,750,000円	
株式会社立保		16,800,000円	
有限会社新田建設		<u>15,990,000円</u>	落札
安田建設株式会社		16,500,000円	
丸登建設株式会社		16,800,000円	

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。