

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和7年11月28日

工事番号	R7災工第03号	工期	令和7年12月5日～令和8年3月27日
工事名	上親田農地・農業用施設災害復旧工事		
工事場所	東白川村神土親田地内		
工事概要	上親田農地(農地災害復旧) 事業量A=0.10ha(L=11m) 土工 掘削V=47m ³ 、路体盛土V=59m ³ 法面整形(切土)A=1m ² 、法面整形(盛土)A=47m ² 購入土V=22m ³ 、埋戻しV=6m ³ ブロック積工 練ブロック積A=30m ² 、裏込材V=12m ³ 天端工L=12m、基礎工L=12m 小口止工N=2箇所、目土工A=1m ² 各筆排水工 N=1式 上親田排水路(農業用施設災害復旧) 事業量L=11.0m 土工 掘削V=1m ³ 、法面整形(切土) A=3m ² 法面整形(盛土)A=1m ² 、残土処理V=5m ³ 床掘V=9m ³ 、埋戻しV=4m ³ 水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠L=5m 構造物撤去工 水路撤去工L=5m		
契約金額	6,567,000円		
予定価格	6,913,500円	(税抜)	6,285,000円
最低制限価格	6,163,300円	(制限比較価格)	5,603,000円
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土2667-1 丸登建設(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	6,250,000円		
株式会社立保	6,250,000円		
有限会社新田建設	6,280,000円		
安田建設株式会社	6,250,000円		
丸登建設株式会社	5,970,000円	落札	

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和7年11月28日

工事番号	R7災工第04号	工期	令和7年12月5日～令和8年3月27日
工事名	中田用水路災害復旧工事		
工事場所	東白川村越原大明神地内		
工事概要	復旧延長 L=12.0m ・土工 掘削V=13m ³ 、土砂等運搬V=14m ³ 、整地V=14m ³ 、 床掘V=5m ³ 、埋戻しV=3m ³ 、 埋戻しコンクリートV=1.7m ³ ・擁壁工 ブロック積A=23m ² 、裏込材V=5m ³ 、天端工L=11m 現場打小口止コンクリートV=0.5m ³ 、 表面処理工 A=0.9m ² ・雑工 練石積A=2m ² ・落口工 コンクリートV=1.3m ³ 、型枠 A=7m ² 、 表面処理工 A=3.3m ² 、均しコンV=0.5m ² ・水路工 BF新設L=8.5m、BF再設置L=5m ・撤去工 BF撤去L=5m ・仮設工 敷鉄板 A=157m ² 、大型土のう N=24袋		
契約金額	4,169,000円		
予定価格	4,393,400円	(税抜)	3,994,000円
最低制限価格	3,911,600円	(制限比較価格)	3,556,000円
契約者	岐阜県加茂郡東白川村越原1351 (株)立保		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	3,970,000円		
株式会社立保	<u>3,790,000円</u>	落札	
有限会社新田建設	3,950,000円		
丸登建設株式会社	3,990,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和7年11月28日

工事番号	R7災工第05号	工期	令和7年12月5日～令和8年3月27日
工事名	山手頭首工災害復旧工事		
工事場所	東白川村越原大明神地内		
工事概要	復旧延長 L=28.5m ・土工 掘削V=20m ³ 、盛土V=64m ³ 、土砂等運搬V=22m ³ 、整地V=22m ³ 、床掘V=120m ³ 、埋戻しV=38m ³ ・擁壁工 ブロック積A=91m ² 、裏込材V=38m ³ 、天端工L=28m、基礎工L=28m、現場打小口止コンクリート V=1.6m ³ 、表面処理工 A=2.6m ² ・雑工 練石積A=10m ² ・頭首工 コンクリートV=5.7m ³ 、型枠 A=6.9m ² 、表面処理工 A=10.5m ² ・仮設工 敷鉄板 A=750m ² 、大型土のう N=56袋		
契約金額	14,916,000円		
予定価格	15,703,600円 (税抜) 14,276,000円		
最低制限価格	14,056,900円 (制限比較価格) 12,779,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村越原1351 (株)立保		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	14,200,000円		
株式会社立保	<u>13,560,000円</u>	落札	
有限会社新田建設	14,200,000円		
安田建設株式会社	14,100,000円		
丸登建設株式会社	14,200,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和7年11月28日

工事番号	R7災工第06号	工期	令和7年12月5日～令和8年3月27日
工事名	向大野頭首工災害復旧工事		
工事場所	東白川村神土平地内		
工事概要	復旧延長 L=6.8m ・土工 掘削V=34m ³ 、土砂等運搬V=29m ³ 埋戻しV=4m ³ 、間詰石V=6m ³ ・護床工 護床ブロックN=24個 ・撤去工 木材V=0.5m ³ 、金具V=0.025t ・仮設工 盛土V=500m ³ 、法面整形 V=58m ³ 整地(敷砂利)V=18m ³ 、床掘V=500m ³ 残土処理V=500m ³ 、整地V=500m ³ ・締切工 大型土嚢N=49袋		
契約金額	13,750,000円		
予定価格	14,520,000円 (税抜) 13,200,000円		
最低制限価格	12,998,700円 (制限比較価格) 11,817,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土788 山田土建(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	12,500,000円	落札	
株式会社立保	13,100,000円		
有限会社新田建設	13,150,000円		
安田建設株式会社	13,000,000円		
丸登建設株式会社	13,100,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。